

# COMUNE DI BUDRIO

Comparto ex C2.2 - C2.4 La Romantica/Martella Nuova,  
oggi ANS.A-20 - ANS.S-21

**PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE**

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

PROPRIETA':

PROGETTISTI: Arch. Elisabetta Pareschi  
Ing. Stefano Marzadori  
Arch. Vincenzo Petrizzo

MARZO 2019

**TAV. 2.0.6**

SCALA 1:1.000

Elenco opere di urbanizzazione  
FASE 1 e FASE 2

<b>AMBITO 1 - FASE 1</b>			<b>€ 2.101.842,58</b>	
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>importo parziale</b>	
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 5.930,11		
	Fresatura pavim. in congl. bit.	€ 2.535,50		
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 5.375,45		
	Scavo di sbancamento	€ 8.518,11		
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 42.261,59		
	Misto granurale stabilizzato	€ 57.694,02		
	Misto cementato	€ 119.423,23		
	Misto riciclato	€ 19.056,68		
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 89.484,07		
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 5.727,31		
	Demolizione di massciata strad.	€ 2.114,23		
	Rilevato con materiale da scavo	€ 47.660,06		
	Ghiaia sciolta 20/32 spess. cm.15	€ 895,38		
		<b>€ 406.675,74</b>		
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Congl. bit. Binder spess. cm. 11	€ 156.678,70		
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 73.392,81		
	Pigmentazione massetto	€ 3.444,59		
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 25.737,13		
	Bordi in granito 15 x 25	€ 77.104,19		
	Bordo in granito trapezoidale	€ 6.451,43		
	Voltatesta in granito	€ 2.164,73		
	Lastre in granito	€ 6.363,99		
	Bordi in cemento vibrato 15 x 25	€ 19.437,33		
				<b>€ 370.774,90</b>
	Pavim. in cubetti di porfido a malta	€ 28.602,88		
	Pavim. in autobloccanti spess. 6	€ 75.903,95		
	Masselli autobloccanti h 6 a malta	€ 1.728,29		
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 4.229,40		
	Sovraprezzo per paramento a vista	€ 5.190,50		
	Masselli autobloccanti 6x6x6 serie Paver, tipo "Praga"	€ 1.996,45		
				<b>€ 117.651,47</b>
<b>FOGNA NERA</b>	Pvc Ø 200 SN8 rinfianco in sabbia	€ 12.164,82		
	Pvc Ø 250 SN8 rinfianco in sabbia	€ 2.857,51		
	Pvc Ø 315 SN8 rinfianco in sabbia	€ 4.787,93		
	PEAD Ø 250 in pressione PN 16	€ 4.866,95		
	Pozzetti visita 70x70 int.	€ 9.948,93		
	Pozzetti visita 100x100 int.	€ 510,01		
	Rinterro degli scavi con sabbietta	€ 13.125,38		
	Boccaporti D400	€ 2.172,83		
	Stazione di sollevamento acque	€ 18.795,47		
	Videoispezione rete fognaria	€ 3.082,46		
		<b>€ 72.312,28</b>		
<b>FOGNA BIANCA</b>	Demolizione fogna in via Creti	€ 502,81		
	Demolizione camerette in via Creti	€ 85,94		

	Pvc Ø 315 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 3.310,35	
	Pvc Ø 400 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 10.196,11	
	Pvc Ø 500 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 8.998,94	
	Pvc Ø 630 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 1.382,50	
	Cls Ø 120 rinfiacco in sabbia	€ 4.709,61	
	Cls Ø 100 rinfiacco in sabbia	€ 7.346,90	
	Cls Ø 80 rinfiacco in sabbia	€ 7.240,02	
	Cls Ø 160 rinfiacco in sabbia	€ 84.528,80	
	Cls Ø 60 rinfiacco in sabbia	€ 7.930,40	
	Manufatti scatolari 210 x 110	€ 1.602,16	
	Manufatti scatolari 220 x 170	€ 4.496,27	
	Demolizione fogna in cls Ø 1600	€ 659,72	
	Cameretta di raccordo B1	€ 6.473,90	
	Cameretta di raccordo B6	€ 2.546,20	
	Cameretta di raccordo B9	€ 3.605,52	
	Cameretta di raccordo B13	€ 2.414,31	
	Cameretta di raccordo B16	€ 3.175,83	
	Cameretta di raccordo B19	€ 3.107,76	
	Cameretta di raccordo B23	€ 803,00	
	Cameretta di raccordo B29	€ 2.388,79	
	Cameretta di raccordo B33	€ 933,39	
	Cameretta di raccordo B63+B	€ 2.280,30	
	Rinterro degli scavi con sabbietta	€ 12.444,30	
	Pozzetti visita 70x70 int.	€ 10.390,01	
	Boccaporti D400	€ 3.573,09	
	Videoispezione rete fognaria	€ 5.413,10	
			<b>€ 202.540,01</b>
<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 160 SN 4	€ 42.881,11	
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 44.184,46	
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 9.933,95	
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 15.484,69	
	Canaletta sez. 16x16 griglia C250	€ 9.944,92	
	Demoliz. linea caditoie su via Creti	€ 681,79	
	Demol. pozzetti sifonati e caditoie	€ 478,59	
			<b>€ 123.589,52</b>
<b>ENEL</b>	Polifora a 1 tubo Ø 160 M.T.	€ 2.661,38	
	Polifora a 2 tubi Ø 160 M.T.	€ 18.217,76	
	Polifora a 3 tubi Ø 160 M.T.	€ 232,19	
	Polifora a 4 tubi Ø 160 M.T.	€ 1.179,78	
	Polifora a 1 tubo Ø 125 B.T.	€ 2.449,53	
	Polifora a 2 tubi Ø 125 B.T.	€ 19.100,56	
	Polifora a 3 tubi Ø 125 B.T.	€ 192,92	
	Polifora a 4 tubi Ø 125 B.T.	€ 3.393,98	
	Camerette prefabbr. 70x70 int.	€ 5.947,24	
	Botole in ghisa 100x100 D 400	€ 7.370,41	
	Cabina Enel tipologia 1	€ 29.257,97	
	Cabina Enel tipologia 2	€ 18.159,96	
	T.O.C.	€ 23.361,58	
			<b>€ 131.525,28</b>
<b>TELECOM</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 10.959,34	
	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 17.986,08	
	Camerette 0,60x0,60x0,60 int.	€ 3.144,07	
	Camerette 2,20x1,70x1,00 int.	€ 21.626,03	

	Camerette 0,60x1,20x0,60 int.	€ 1.232,02	
			<b>€ 54.947,53</b>
<b>RETE ACQUA E GAS</b>	Rete idrica	€ 79.494,30	
	Rete gas	€ 73.655,79	
			<b>€ 153.150,09</b>
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Smontaggio pali di illuminazione	€ 340,93	
	Recupero e smaltimento del cavo elettrico	€ 313,07	
	Demolizione plinti i.p. esistenti	€ 239,20	
	Demolizione e rimozione pozzetti e botole P.I.	€ 136,64	
	Polifora a 1 tubo Ø 125	€ 1.426,04	
	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 26.235,32	
	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 5.713,40	
	Polifora a 4 tubi Ø 125	€ 580,32	
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 9.127,45	
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 2.232,25	
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 3.300,86	
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 2.272,40	
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 5.963,56	
	Chiusini in ghisa D400 60x60	€ 5.834,76	
	P. luce AEC ECOEV 2BR 150W	€ 32.548,36	
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W 2 BRACCI	€ 7.171,99	
	P. luce AEC ECOEVO 2 BR + AEC ECOEVO 2 150W + 70W	€ 2.732,79	
	P. luce AEC ECOEVO 2 150 W + 150W	€ 2.903,26	
	P. luce AEC ECOEVO 2 70W	€ 2.226,00	
	P. luce AEC ECOEVO 2 150W	€ 8.162,00	
	P. luce THORN DYANA 70 W	€ 32.273,99	
	P. luce THORN DYANA 100 W	€ 9.732,49	
	Lampada ARES-IDRA 7 Led	€ 376,10	
Quadro elettrico di comando	€ 22.767,82		
			<b>€ 184.610,99</b>
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Recinzione metallica h 2,00	€ 4.628,30	
	Cancello h 2,00 e largh. 4,00	€ 213,64	
	Segnale STOP	€ 188,05	
	Segnale TRIANG. PRECEDENZA	€ 852,32	
	Segnale DISCO ROTATORIA	€ 852,32	
	Segnale PASSAGGIO OBBLIG.	€ 1.319,45	
	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.	€ 324,71	
	Segnale TERM. PISTA CICLOP.	€ 324,71	
	Segnale ATTRAV. PEDONALE	€ 2.958,25	
	Segnale STRADA SENZA USC.	€ 188,05	
	Segnale PARCH. PUBBLICO	€ 1.128,30	
	Segnale SENSO VIETATO	€ 376,10	
	Segnale DIVIETO DI FERMATA	€ 752,20	
	Segnaletica orizz. strisce cm. 12	€ 2.192,54	
	Scritte, frecce e zebraure	€ 2.887,74	
	Cercine in ghisa	€ 12.693,49	
<b>RETE DUALE</b>	Rete Duale	€ 49.234,38	<b>€ 49.234,38</b>

<b>MITIGAZIONE</b>	Computo metrico del 11/03/2013	€ 0,00	€ 0,00
<b>ECONOMIE</b>	Escavatore		
	Ruspa		
	Camion 4 assi		
			€ 4.004,00
<b>SNAM</b>			€ 0,00
<b>FER</b>	Elettrodotto e gasdotto		€ 0,00
<b>HERA</b>	Cabina di decompressione, allacciamenti rete esistente		€ 0,00
<b>ENEL</b>	Spostamento impianti		€ 0,00
<b>TELECOM</b>	Spostamento impianti		€ 0,00
<b>ARCHEOLOGIA IN CORSO D'OPERA</b>			€ 7.950,00
	<b>TOTALE PARZIALE</b>		€ 1.910.846,33
<b>IMPREVISTI ED ONERI RELATIVI AL FRAZIONAMENTO DELL'APPALTO 10% E ARROTONDAMENTI</b>			€ 190.996,25
	<b>TOTALE</b>		€ 2.101.842,58

<b>VERDE AMBITO 1 - FASE 1</b>			€ 103.835,59
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>importo parziale</b>
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato	€ 6.380,68	
	Albero Acer Campestre	€ 5.023,44	
	Albero Fraxinus Excelsior	€ 1.348,94	
	Albero Fraxinus Ornus	€ 1.206,08	
	Albero Platano Acerifolia	€ 2.787,44	
	Albero Cabina	€ 732,59	
	Albero Pinus Pinea	€ 2.027,97	
	Albero Populus Tremula	€ 354,81	
	Albero Qupubesc	€ 209,31	
	Albero Sorbus Aucuparia	€ 2.654,70	
	Albero Ulmus Minor	€ 647,75	
	Arbusto Eufcolor	€ 994,98	
	Arbusto Eufoeun	€ 91,77	
	Arbusto Hycalici	€ 38,64	
	Arbusto Hypmtric	€ 236,67	
	Arbusto Lopileat	€ 946,68	
	Arbusto Rhyia	€ 289,80	
	Arbusto Ronmei	€ 2.690,31	

	Arbusto Rotfay	€ 1.265,46	
	Arbusto Rpk0	€ 941,85	
	Manutenzione verde	€ 12.412,97	
			<b>€ 43.282,81</b>
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 30.315,00	
	Irrigatori statici	€ 7.108,29	
	Ala gocciolante	€ 3.035,99	
	Cavo elettrico per irrigazione	€ 3.587,51	
	Elettrovalvole compreso pozzetto	€ 2.016,53	
	Centralina di irrigazione	€ 644,52	
	Allaccio alla rete Duale	€ 4.511,69	
			<b>€ 51.219,53</b>
	<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 94.502,34</b>
<b>IMPREVISTI ED ONERI RELATIVI AL FRAZIONAMENTO DELL'APPALTO 10% E ARROTONDAMENTI</b>			€ 9.333,25
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 103.835,59</b>

<b>MASTERPLAN - FASE 1</b>			<b>€ 2.700.842,79</b>
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>importo parziale</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 5.258,78	
	Fresatura pavim. in congl. bit.	€ 2.248,46	
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 4.766,91	
	Scavo di sbancamento	€ 7.553,80	
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 37.477,26	
	Misto granurale stabilizzato	€ 51.162,63	
	Misto cementato	€ 105.903,62	
	Misto riciclato	€ 16.899,32	
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 79.353,80	
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 5.078,93	
	Demolizione di massciata strad.	€ 1.874,88	
	Rilevato con materiale da scavo	€ 42.264,58	
	Ghiaia sciolta 20/32 spess. cm.15	€ 794,02	
			<b>€ 360.636,98</b>
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Congl. bit. Binder spess. cm. 11	€ 138.941,49	
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 65.084,19	
	Pigmentazione massetto	€ 3.054,64	
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 22.823,49	
	Bordi in granito 15 x 25	€ 68.375,41	
	Bordo in granito trapezoidale	€ 5.721,08	
	Voltatesta in granito	€ 1.919,67	
	Lastre in granito	€ 5.643,53	
	Bordi in cemento vibrato 15 x 25	€ 17.236,87	
			<b>€ 328.800,39</b>
<b>FOGNA NERA</b>	Pvc Ø 200 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 36.494,45	
	Pvc Ø 250 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 8.572,52	
	Pvc Ø 315 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 14.363,78	
	PEAD Ø 250 in pressione PN 16	€ 14.600,85	
	Pozzetti visita 70x70 int.	€ 29.846,79	
	Pozzetti visita 100x100 int.	€ 1.530,04	
	Rinterro degli scavi con sabbietta	€ 39.376,15	
	Boccaporti D400	€ 6.518,48	
	Stazione di sollevamento acque	€ 56.386,41	
	Videoispezione rete fognaria	€ 9.247,37	
			<b>€ 216.936,83</b>
<b>FOGNA BIANCA</b>	Demolizione fogna in via Creti	€ 1.508,44	
	Demolizione camerette in via Creti	€ 257,82	
	Pvc Ø 315 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 9.931,04	
	Pvc Ø 400 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 30.588,32	
	Pvc Ø 500 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 26.996,81	
	Pvc Ø 630 SN8 rinfiacco in sabbia	€ 4.147,50	
	Cl <sub>s</sub> Ø 120 rinfiacco in sabbia	€ 14.128,83	

	Cls Ø 100 rinfiacco in sabbia	€ 22.040,70	
	Cls Ø 80 rinfiacco in sabbia	€ 21.720,06	
	Cls Ø 160 rinfiacco in sabbia	€ 253.586,39	
	Cls Ø 60 rinfiacco in sabbia	€ 23.791,19	
	Manufatti scatolari 210 x 110	€ 4.806,48	
	Manufatti scatolari 220 x 170	€ 13.488,82	
	Demolizione fogna in cls Ø 1600	€ 1.979,16	
	Cameretta di raccordo B1	€ 19.421,70	
	Cameretta di raccordo B6	€ 7.638,59	
	Cameretta di raccordo B9	€ 10.816,55	
	Cameretta di raccordo B13	€ 7.242,93	
	Cameretta di raccordo B16	€ 9.527,49	
	Cameretta di raccordo B19	€ 9.323,29	
	Cameretta di raccordo B23	€ 2.408,99	
	Cameretta di raccordo B29	€ 7.166,36	
	Cameretta di raccordo B33	€ 2.800,18	
	Cameretta di raccordo B63+B	€ 6.840,91	
	Rinterro degli scavi con sabbietta	€ 37.332,90	
	Pozzetti visita 70x70 int.	€ 31.170,04	
	Boccaporti D400	€ 10.719,27	
	Videoispezione rete fognaria	€ 16.239,29	
		<b>€ 607.620,03</b>	
<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 160 SN 4	€ 38.026,64	
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 39.182,45	
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 8.809,36	
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 13.731,71	
	Canaletta sez. 16x16 griglia C250	€ 8.819,08	
	Demoliz. linea caditoie su via Creti	€ 604,61	
	Demol. pozzetti sifonati e caditoie	€ 424,41	
		<b>€ 109.598,25</b>	
<b>ENEL</b>	Polifora a 1 tubo Ø 160 M.T.	€ 2.360,09	
	Polifora a 2 tubi Ø 160 M.T.	€ 16.155,38	
	Polifora a 3 tubi Ø 160 M.T.	€ 205,91	
	Polifora a 4 tubi Ø 160 M.T.	€ 1.046,22	
	Polifora a 1 tubo Ø 125 B.T.	€ 2.172,23	
	Polifora a 2 tubi Ø 125 B.T.	€ 16.938,24	
	Polifora a 3 tubi Ø 125 B.T.	€ 171,08	
	Polifora a 4 tubi Ø 125 B.T.	€ 3.009,76	
	Camerette prefabbr. 70x70 int.	€ 5.273,96	
	Botole in ghisa 100x100 D 400	€ 6.536,03	
	Cabina Enel tipologia 1	€ 25.945,75	
	Cabina Enel tipologia 2	€ 16.104,12	
	T.O.C.	€ 20.716,87	
		<b>€ 116.635,62</b>	
<b>TELECOM</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 9.718,66	
	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 15.949,92	
	Camerette 0,60x0,60x0,60 int.	€ 2.788,13	
	Camerette 2,20x1,70x1,00 int.	€ 19.177,80	
	Camerette 0,60x1,20x0,60 int.	€ 1.092,54	
		<b>€ 48.727,06</b>	
<b>RETE ACQUA E GAS</b>	Rete idrica	€ 70.494,95	
	Rete gas	€ 65.317,39	

			<b>€ 135.812,34</b>
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Smontaggio pali di illuminazione	€ 302,33	
	Recupero e smaltimento del cavo elettrico	€ 277,63	
	Demolizione plinti i.p. esistenti	€ 212,12	
	Demolizione e rimozione pozzetti e botole P.I.	€ 121,18	
	Polifora a 1 tubo Ø 125	€ 1.264,60	
	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 23.265,28	
	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 5.066,60	
	Polifora a 4 tubi Ø 125	€ 514,62	
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 8.094,15	
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 1.979,54	
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 2.927,18	
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 2.015,14	
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 5.288,44	
	Chiusini in ghisa D400 60x60	€ 5.174,22	
	P. luce AEC ECOEV 2BR 150W	€ 28.863,64	
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W 2 BRACCI	€ 6.360,06	
	P. luce AEC ECOEVO 2 BR + AEC ECOEVO 2 150W + 70W	€ 2.423,41	
	P. luce AEC ECOEVO 2 150 W + 150W	€ 2.574,59	
	P. luce AEC ECOEVO 2 70W	€ 1.974,00	
	P. luce AEC ECOEVO 2 150W	€ 7.238,00	
	P. luce THORN DYANA 70 W	€ 28.620,34	
	P. luce THORN DYANA 100 W	€ 8.630,69	
	Lampada ARES-IDRA 7 Led	€ 333,52	
Quadro elettrico di comando	€ 20.190,34		
			<b>€ 163.711,63</b>
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Recinzione metallica h 2,00	€ 4.104,34	
	Cancello h 2,00 e largh. 4,00	€ 189,45	
	Segnale STOP	€ 166,76	
	Segnale TRIANG. PRECEDENZA	€ 755,83	
	Segnale DISCO ROTATORIA	€ 755,83	
	Segnale PASSAGGIO OBBLIG.	€ 1.170,07	
	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.	€ 287,95	
	Segnale TERM. PISTA CICLOP.	€ 287,95	
	Segnale ATTRAV. PEDONALE	€ 2.623,35	
	Segnale STRADA SENZA USC.	€ 166,76	
	Segnale PARCH. PUBBLICO	€ 1.000,56	
	Segnale SENSO VIETATO	€ 333,52	
	Segnale DIVIETO DI FERMATA	€ 667,04	
	Segnaletica orizz. strisce cm. 12	€ 1.944,32	
	Scritte, frecce e zebraure	€ 2.560,82	
	Cercine in ghisa	€ 11.256,49	
			<b>€ 28.271,07</b>
<b>RETE DUALE</b>	Rete Duale	€ 43.660,67	<b>€ 43.660,67</b>
<b>MITIGAZIONE</b>	Computo metrico del 11/03/2013	€ 76.685,66	<b>€ 76.685,66</b>
<b>ECONOMIE</b>	Escavatore		
	Ruspa		
	Camion 4 assi		
			<b>€ 4.004,00</b>
<b>SNAM</b>			<b>€ 65.000,00</b>
<b>FER</b>	Elettrodotta e gasdotto		<b>€ 2.846,00</b>

<b>HERA</b>	Cabina di decompressione, allacciamenti rete esistente		€ 50.000,00
<b>ENEL</b>	Spostamento impianti		€ 69.000,00
<b>TELECOM</b>	Spostamento impianti		€ 20.000,00
<b>ARCHEOLOGIA IN CORSO D'OPERA</b>			€ 7.050,00
	<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 2.454.996,54</b>
<b>IMPREVISTI ED ONERI RELATIVI AL FRAZIONAMENTO DELL'APPALTO 10% E ARROTONDAMENTI</b>			€ 245.846,25
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.700.842,79</b>

<b>VERDE MASTERPLAN - FASE 1</b>			€ 34.834,03
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>importo parziale</b>
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato	€ 2.126,89	
	Albero Acer Campestre	€ 1.674,48	
	Albero Frassinus Excelsior	€ 449,65	
	Albero Frassinus Ornus	€ 402,03	
	Albero Platano Acerifoglia	€ 929,15	
	Albero Cabina	€ 244,20	
	Albero Pinus Pinea	€ 675,99	
	Albero Populus Tremula	€ 118,27	
	Albero Qupubesc	€ 69,77	
	Albero Sorbus Aucuparia	€ 884,90	
	Albero Ulmus Minor	€ 215,92	
	Arbusto Eufcolor	€ 331,66	
	Arbusto Eufoeun	€ 30,59	
	Arbusto Hycalici	€ 12,88	
	Arbusto Hypmtric	€ 78,89	
	Arbusto Lopileat	€ 315,56	
	Arbusto Rhyia	€ 96,60	
	Arbusto Ronmei	€ 896,77	
	Arbusto Rotfay	€ 421,82	
	Arbusto Rpk0	€ 313,95	
Manutenzione verde	€ 4.137,66		
			<b>€ 14.427,60</b>
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 10.105,00	
	Irrigatori statici	€ 2.369,43	
	Ala gocciolante	€ 1.012,00	
	Cavo elettrico per irrigazione	€ 1.195,84	
	Elettrovalvole compreso pozzetto	€ 672,18	
	Centralina di irrigazione	€ 214,84	
	Allaccio alla rete Duale	€ 1.503,90	
			<b>€ 17.073,18</b>
	<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 31.500,78</b>

<b>IMPREVISTI ED ONERI RELATIVI AL FRAZIONAMENTO DELL'APPALTO 10% E ARROTONDAMENTI</b>			€ 3.333,25
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 34.834,03</b>

### RIPARTIZIONI FIDEUSSIONI

<b>AMBITO 1</b>	€ 1.910.846,33	€ 2.101.842,58
<b>IMPREVISTI</b>	€ 190.996,25	

<b>MASTERPLAN</b>	€ 2.454.996,54	€ 2.700.842,79
<b>IMPREVISTI</b>	€ 245.846,25	

<b>VERDE AMBITO 1</b>	€ 94.502,34	€ 103.835,59
<b>IMPREVISTI</b>	€ 9.333,25	

<b>VERDE MASTERPLAN</b>	€ 31.500,78	€ 34.834,03
<b>IMPREVISTI</b>	€ 3.333,25	

<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.941.354,99</b>
---------------	--	-----------------------

<b>COOPSETTE</b>		<b>€ 828.943,85</b>
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>DORSALE 1 ASSE O-E 4, TRATTO 3, completa di marciapiedi da un lato</b>		<b>€ 23.229,50</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 92,91
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 113,55
	Scavo di sbancamento	€ 7,36
	Misto riciclato	€ 1.235,30
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 5.409,64
	Banchinaggio	€ 8.651,28
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 958,37
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 3.867,62
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 129,96
<b>ILLUMIN. PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 567,31
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 231,52
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 115,48
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 161,79
	Chiusini in ghisa D400 50x50	€ 208,64
	Chiusini in ghisa D400 60x60	€ 208,64
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W	€ 1.270,12
<b>DORSALE 1 ASSE O-E 4, TRATTO 3, completa ciclopedonale dall'altro, illuminazione pubblica, piazzole per la nettezza urbana, sistemazioni a verde</b>		<b>€ 228.214,40</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 735,16
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 898,53
	Scavo di sbancamento	€ 1.806,30
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 7.026,08
	Misto granurale stabilizzato	€ 9.601,14
	Misto cementato	€ 20.296,24
	Misto riciclato	€ 2.649,55
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 11.604,83
	Banchinaggio	€ 6.788,46
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 886,91
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25	€ 17.145,76
	Bordi in cemento vibrato 15 x 25	€ 1.731,97
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 27.032,54
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 12.662,82
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 8.295,78
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 129,96
<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 140 SN 4	€ 6.481,89
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 8.240,49
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 1.939,58

	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 3.023,34
ENEL	Polifora a 2 tubi Ø 160 M.T.	€ 2.978,93
	Polifora a 2 tubi Ø 125 B.T.	€ 2.394,04
	Camerette prefabbr. 100x100 int.	€ 1.559,28
	Botole in ghisa 100x100 D 400	€ 1.246,32
RETE ACQUA E GAS	Rete idrica	€ 13.236,45
	Rete gas	€ 14.165,24
ILLUMIN. PUBBLICA	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 5.298,65
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 1.852,12
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 461,93
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 834,56
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 161,79
	Chiusini in ghisa D400 60x60	€ 208,64
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W	€ 10.160,98
VERDE	Albero Platano Acerifoglie	€ 3.235,70
	Manutenzione verde	€ 99,92
IRRIGAZIONE	Tubazione per irrigazione	€ 2.557,34
	Cavo elettrico per irrigazione	€ 726,66
	Elettrovalvole compreso pozzetto	€ 289,16
SEGNALETICA ED ARREDO	Segnale DIVIETO DI FERMATA	€ 381,59
	Segnale TRIANG. PRECEDENZA	€ 115,30
	Segnale DISCO ROTATORIA	€ 115,30
	Segnale ATTRAV. PEDONALE	€ 600,28
	Segnaletica orizz. strisce cm. 12	€ 365,87
	Scritte, frecce e zebraure	€ 550,43
RETE DUALE	Rete Duale	€ 7.829,32
TELECOM	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 3.191,98
	Camerette 2,20x1,70x1,00 int.	€ 4.619,27
<b>DORSALE 3 ASSE N-S 2, TRATTO 1, completa di marciapiedi e parcheggi da entrambi i lati, illuminazione pubblica, piazzola per la nettezza urbana</b>		<b>€ 248.432,79</b>
MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI	Preparazione piano di posa	€ 607,10
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 669,45
	Scavo di sbancamento	€ 990,19
	Rilevato con materiale da scavo	€ 81,20
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 5.936,86
	Misto granurale stabilizzato	€ 7.734,81
	Misto cementato	€ 14.753,95
	Misto riciclato	€ 1.262,13
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 13.899,97
	Banchinaggio	€ 7.719,87
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 870,78
CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI	Bordi in granito 15 x 25	€ 16.647,28
	Bordi in cemento vibrato 15 x 25	€ 583,50
	Bordo in pietra trani 20 x 8	€ 8.484,53
	Lastre in granito	€ 1.383,61
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 19.650,77

	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 9.204,99
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 3.951,51
	Masselli autobloccanti h 6 a malta	€ 3.230,97
	Pavim. in cubetti di porfido a malta	€ 11.008,70
	Pavim. in ciottoli 8/10 su sabbia	€ 1.151,36
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 129,96
<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 140 SN 4	€ 2.618,30
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 6.303,79
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 969,79
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 1.511,67
<b>ENEL</b>	Polifora a 3 tubi Ø 160 M.T.	€ 108,73
	Polifora a 3 tubi Ø 125 B.T.	€ 180,68
	Polifora a 2 tubi Ø 160 M.T.	€ 3.234,26
	Polifora a 2 tubi Ø 125 B.T.	€ 2.598,27
	Camerette prefabbr. 100x100 int.	€ 2.079,04
	Botole in ghisa 100x100 D 400	€ 1.661,76
	Cabina Enel tipologia 1	€ 29.684,79
<b>TELECOM</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 2.677,69
	Camerette 0,60x0,60x0,60 int.	€ 1.063,31
<b>RETE ACQUA E GAS</b>	Rete idrica	€ 10.829,82
	Rete gas	€ 15.581,77
<b>ILLUMIN. PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 2.609,61
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 926,06
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 230,97
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 417,28
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W	€ 5.080,49
<b>VERDE</b>	Seminagione aree a prato	€ 24,77
	Arbusto LOPILEAT	€ 1.274,38
	Arbusto NEORPLEN	€ 436,34
	Arbusto CAVUHAMM	€ 1.031,97
	Albero Frassinus Excelsior	€ 1.519,81
	Albero Acer Campestre	€ 600,28
	Arbusto ROPCMEI	€ 2.070,87
	Albero Frassinus Ornus	€ 2.075,34
	Manutenzione verde	€ 1.298,91
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 2.413,99
	Cavo elettrico per irrigazione	€ 309,12
	Allaccio alla rete Duale	€ 924,22
	Elettrovalvole compreso pozzetto	€ 289,16
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale PARCH. PUBBLICO	€ 254,39
	Segnale TRIANG. PRECEDENZA	€ 115,30
	Segnale DISCO ROTATORIA	€ 115,30
	Segnale STRADA SENZA USC.	€ 381,59
	Segnale PASSAGGIO OBBLIGAT.	€ 365,10
	Segnale STOP	€ 127,20
	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.	€ 219,63
	Segnale TERM. PISTA CICLOP.	€ 219,63
	Segnale ATTRAV. PEDONALE	€ 600,28
	Segnale SENSO VIETATO	€ 36,36

	Cercine in ghisa	€ 5.816,17
	Segnaletica orizz. strisce cm. 12	€ 312,73
	Scritte, frecce e zebraure	€ 580,77
<b>RETE DUALE</b>	Rete Duale	€ 4.697,59
<b>La realizzazione dei percorsi ciclopedonali O-E in fregio alla piazza, comprensivi di illuminazione pubblica, opere a verde e arredi urbani</b>		<b>€ 101.602,43</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 376,02
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 310,78
	Scavo di sbancamento	€ 199,03
	Rilevato con materiale da scavo	€ 326,35
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 1.435,48
	Misto granurale stabilizzato	€ 1.961,71
	Misto cementato	€ 4.146,68
	Misto riciclato	€ 1.925,24
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 8.431,91
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 982,71
	Banchinaggio	€ 5.857,05
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25	€ 6.257,19
	Cordolo in pietra Trani 20 x 3	€ 3.409,95
	Cordolo in pietra Trani 30 x 3	€ 2.585,56
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 5.522,81
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 2.587,04
	Pavim. in autobloccanti spess. 6	€ 11.679,71
<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 140 SN 4	€ 2.027,59
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 1.405,06
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 415,62
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 647,86
	Canalette grigliate 10 x 12	€ 1.316,24
<b>ENEL</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125 B.T.	€ 1.293,46
	Camerette prefabbr. 100x100 int.	€ 519,76
<b>RETE ACQUA E GAS</b>	Rete idrica	€ 2.537,48
	Rete gas	€ 2.682,06
<b>ILLUMIN. PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 2.314,61
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 549,05
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 173,22
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 312,96
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 242,69
	Chiusini ion ghisa D400 60x60	€ 623,15
	P. luce THORN DYANA C10-02	€ 6.582,98
	P. luce THORN DYANA S10-02	€ 6.582,98
<b>VERDE</b>	Seminagione aree a prato	€ 164,73
	Albero Cercis Siliquastrum	€ 692,45
	Albero Pyrus Chanticleer	€ 518,84
	Arbusto ROPCMEI	€ 720,30
	Arbusto ROSCUM	€ 2.209,39

	Arbusto EUFOEUN	€ 1.281,31
	Arbusto EUFCOLOR	€ 928,08
	Arbusto LOPILEAT	€ 671,82
	Manutenzione verde	€ 668,21
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 2.603,59
	Irrigatori statici	€ 2.103,31
	Cavo elettrico per irrigazione	€ 728,97
	Segnaletica orizz. strisce cm. 12	€ 89,44
<b>La sistemazione a verde pubblico dell'area periferica in fregio alla UP 17</b>		<b>44.639,57</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	1.535,04
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 114,12
	Scavo di sbancamento	€ 5.913,98
	Banchinaggio	€ 11.445,51
	Calcestre	€ 3.676,13
<b>ILLUMIN. PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 2.314,61
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 686,31
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 288,71
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 521,60
	P. luce AEC ECOEVO 2 70W	€ 5.646,18
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato	€ 4.416,25
	Albero celtis Australis	€ 1.500,70
	Albero Morus Alba	€ 663,45
	Arbusto Rotfay	€ 2.624,95
	Arbusto Coasibir	€ 242,41
	Arbusto Cosangui	€ 304,74
	Manutenzione verde	€ 400,92
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 1.419,72
	Allaccio alla rete Duale	€ 924,22
<b>Completamento dell'ASSE N-S 4, compresi i parcheggi pubblici limitrofi alla UP 15</b>		<b>€ 51.067,53</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 253,51
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 247,97
	Scavo di sbancamento	€ 632,70
	Rilevato con materiale da scavo	€ 3,62
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 2.189,49
	Misto granurale stabilizzato	€ 2.991,99
	Misto cementato	€ 6.324,77
	Misto riciclato	€ 477,21
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 2.443,49
	Banchinaggio	€ 2.465,71
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 269,92
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25	€ 4.048,26
	Bordi in cemento vibrato 15 x 25	€ 906,39
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 8.423,96
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 3.946,02
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 798,67
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 162,45
	Pigmentazione massetto	€ 995,34

<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 140 SN 4	€ 1.867,93
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 1.158,23
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 415,62
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 647,86
<b>ENEL</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125 B.T.	€ 317,69
	Camerette prefabbr. 100x100 int.	€ 259,88
	Botole in ghisa 100x100 D 400	€ 207,72
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 538,94
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 347,27
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 86,61
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 156,48
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W 2 BRACCI	€ 3.118,55
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato	€ 161,25
	Albero Sorbus Aucuparia	€ 1.903,36
	Albero Placerif	€ 207,72
	Albero Populus Tremula	€ 127,20
	Manutenzione verde	€ 66,82
<b>IRRIGAZIONE</b>	Allaccio alla rete Duale	€ 462,11
	Tubazione per irrigazione	€ 719,11
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.	€ 54,91
	Segnale PARCH. PUBBLICO	€ 63,60
	Segnale TERM. PISTA CICLOP.	€ 54,91
	Segnaletica orizz. strisce cm. 12	€ 135,61
	Scritte, frecce e zebraure	€ 56,34
<b>RETE ACQUA E GAS</b>	Rete idrica	€ 126,87
	Rete gas	€ 223,51
<b>ALLACCI</b>		<b>€ 18.000,00</b>
<b>ALLACCI</b>		€ 18.000,00
		<b>€ 715.186,22</b>
<b>IMPREVISTI 10%</b>		€ 71.518,62
		<b>€ 786.704,85</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>		<b>€ 42.239,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 828.943,85</b>

<b>EMMEPI COSTRUZIONI</b>		<b>€ 152.251,00</b>
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Le opere di finitura del percorso ciclopedonale (woonerf), comprensive di piazzole e sistemazioni a verde, con impianto di irrigazione goccia a goccia		<b>€ 131.357,27</b>
<b>FINITURA WOONERF</b>	Creazione piazzole	
	Vari bordi	
	Piantumazione cespugli e manutenzione	
	Irrigazione goccia a goccia	
	Arredo del verde (panchine e bidoni)	
		<b>€ 131.357,27</b>

<b>IMPREVISTI 10%</b>	<b>€ 13.135,73</b>
-----------------------	--------------------

	<b>€ 144.493,00</b>
--	---------------------

<b>SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 7.758,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 152.251,00</b>

<b>UNIABIT</b>		<b>€ 107.913,29</b>
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Sistemazione parcheggio in fregio alla ferrovia		<b>€ 10.555,76</b>
<b>MOVIMENTO TERRA E FONDAZIONI STRADALI</b>	Fresatura pavimentazione in c. b.	€ 955,53
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 62,20
	Demolizione massicciata stradale	€ 796,77
	Rilevato con materiale da scavo	€ 186,70
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 667,24
	Misto granurale stabilizzato	€ 911,79
	Misto cementato	€ 1.927,44
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 2.567,03
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 1.202,47
	Bordi in granito 15 x 25	€ 754,46
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato + aiuole + manutenzione verde	€ 500,00
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnaletica orizz. striscie cm. 12	€ 24,13
Ciclabile nel verde esistente parallela all' ASSE O-E 3, completa di illuminazione pubblica, tratto 1		<b>€ 25.368,26</b>
<b>MOVIMENTO TERRA E FONDAZIONI STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 132,09
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 161,44
	Scavo di sbancamento	€ 203,08
	Calcestre	€ 4.628,64
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 190,36
	Misto granurale stabilizzato	€ 260,06

	Misto cementato	€ 549,90
	Banchinaggio	€ 4.300,26
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25	€ 629,88
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 732,55
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 343,15
<b>TELECOM</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 2.723,99
	Camerette 0,60x1,20x0,60 int.	€ 577,11
	Camerette 0,60x0,60x0,60 int.	€ 490,92
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 2.273,48
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 633,73
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 266,59
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 481,64
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 74,70
	Chiusini ion ghisa D400 60x60	€ 191,80
	P. luce AEC ECOEVO 2 70W	€ 5.213,62
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.	€ 101,40
	Segnale TERM. PISTA CICLOP.	€ 101,40
	Segnale PISTA CICLABILE	€ 106,47
<b>Ciclabile nel verde esistente parallela all' ASSE O-E 3, completa di illuminazione pubblica, tratto 2</b>		<b>€ 51.680,78</b>
<b>MOVIMENTO TERRA E FONDAZIONI STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 254,99
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 311,66
	Scavo di sbancamento	€ 111,85
	Misto riciclato	€ 4.367,63
	Calcestre	€ 10.039,07
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 1 tubo Ø 125	€ 3.257,75
	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 2.514,45
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 2.027,93
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 799,77
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 149,40
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 1.444,92
	Chiusini ion ghisa D400 60x60	€ 383,60
	P. luce AEC ECOEVO 2 70W	€ 16.683,58
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 700,31
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.	€ 709,82
	Segnale TERM. PISTA CICLOP.	€ 304,21
	Segnale INIZIO PISTA PEDON.	€ 101,40
	Panchine	€ 6.398,03
	Cestini	€ 1.120,42
<b>Allacci</b>		<b>€ 5.500,00</b>
<b>ALLACCI</b>		€ 5.500,00
		<b>€ 93.104,81</b>
<b>IMPREVISTI 10%</b>		€ 9.310,48
		<b>€ 102.415,29</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>		<b>€ 5.498,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 107.913,29</b>

<b>SGB srl</b>		<b>€ 1.113.517,77</b>
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Completamento DORSALE 2 ASSE N-S 1, TRATTO 1, con ciclopedonale, piazzole per la nettezza urbana</b>		<b>€ 213.683,44</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 694,05
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 828,17
	Scavo di sbancamento	€ 189,39
	Misto riciclato	€ 9.416,22
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 53.275,68
	Banchinaggio	€ 51.490,01
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 3.840,53
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Pigmentazione massetto	€ 9.485,06
	Bordi in cemento vibrato 15 x 25	€ 895,00
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 852,65
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 69,50
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 17.608,95
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 8.248,54
	Pavim. In cubetti di porfido a malta	€ 8.865,80
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 7.924,20
	Polifora a 1 tubo Ø 125	€ 520,46
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 2.202,08
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 495,23
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 1.049,86
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 259,56
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 1.896,75
	Chiusini ion ghisa D400 60x60	€ 666,47
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W	€ 2.716,88
	P. luce AEC ECOEVO 2 70W	€ 18.116,34
<b>VERDE</b>	Albero Acer Campestre	€ 3.210,10
	Albero Aehbauma	€ 1.383,85
	Albero Aecbriot	€ 924,85
	Arbusto RONMEI	€ 2.155,60
	Manutenzione verde	€ 641,18
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 3.135,80
	Cavo elettrico per irrigazione	€ 266,47
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.	€ 117,45
	Segnale TERM. PISTA CICLOP.	€ 117,45
	Segnale PISTA CICLABILE	€ 123,32
<b>DORSALE 2 ASSE N-S 1, TRATTO 2, completa di marciapiedi su un solo lato e illuminazione pubblica, 2 piazzole per la nettezza urbana</b>		<b>€ 48.675,48</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 258,39
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 315,81
	Misto riciclato	€ 5.926,48
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 18.417,87
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 1.807,82

<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Pigmentazione massetto	€ 9.485,06
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 4.130,73
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 139,00
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 1.431,94
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 247,61
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 293,61
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 123,51
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 259,56
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 223,15
	Chiusini ion ghisa D400 60x60	€ 666,47
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W	€ 1.358,44
	P. luce AEC ECOEVO 2 70W	€ 2.415,51
	<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.
Segnale TERM. PISTA CICLOP.		€ 352,35
<b>Parceggio pubblico limitrofi alla UP 7</b>		<b>€ 65.359,76</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 304,19
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 335,48
	Scavo di sbancamento	€ 477,02
	Rilevato con materiale da scavo	€ 10,61
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 3.113,75
	Misto granurale stabilizzato	€ 4.254,84
	Misto cementato	€ 8.994,70
	Misto riciclato	€ 491,81
	Rck 25 N/mmq con rete Ø 6	€ 2.153,85
	Banchinaggio	€ 6.662,17
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 312,69
	<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25
Bordi in cemento vibrato 15 x 25		€ 895,00
Congl. Bit. Binder spess. cm. 11		€ 11.980,04
Congl. Bit. Usura spess. cm. 4		€ 5.611,79
Pavim. marciapiedi usura cm. 4		€ 1.539,94
Pavim. in betonella tipo Loges		€ 139,00
<b>FOGNOLI</b>		Condotti in pvc Ø 140 SN 4
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 2.152,60
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 444,52
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 692,91
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 1.128,56
	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 1.433,20
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 247,61
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 185,27
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 259,56
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 334,72
	Chiusini ion ghisa D400 60x60	€ 666,47
	P. luce AEC ECOEVO 2 150W	€ 1.265,27
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato	€ 94,63
	Albero Carpino betulus	€ 866,13
	Albero Populus Tremula	€ 272,08
	Manutenzione verde	€ 142,93
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 499,55
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale STOP	€ 136,04

	Segnale PARCH. PUBBLICO	€ 272,08
	Segnale STRADA SENZA USC.	€ 136,04
	Segnaletica orizz. striscie cm. 12	€ 139,75
	Scritte, frecce e zebraure	€ 120,52
	Dissuasori	€ 642,02
	Portabiciclette 6 posti	€ 740,87
<b>Parcheggio pubblico limitrofi alla UP 7</b>		<b>€ 14.494,26</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 30,73
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 37,56
	Scavo di sbancamento	€ 7,63
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 315,47
	Misto granurale stabilizzato	€ 431,05
	Misto cementato	€ 1.239,76
	Misto riciclato	€ 203,78
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 388,02
	Banchinaggio	€ 6.662,17
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 47,57
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25	€ 824,96
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 1.213,83
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 568,59
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 277,45
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 69,50
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 4 tubi Ø 125	€ 801,47
	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 128,83
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 346,09
	Chiusini in ghisa D400 60x60	€ 888,63
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnaletica orizz. striscie cm. 12	€ 11,18
<b>Le sistemazioni a prato ed essenze arboree, le opere di finitura (pedonali e ciclabili) del verde pubblico in fregio all'area ferroviaria</b>		<b>€ 39.027,58</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Calcestr	€ 6.534,04
	Misto riciclato	€ 247,97
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 1.085,14
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 122,27
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Pavim. in autobloccanti spess. 6	€ 1.504,14
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 4.805,49
	Polifora a 1 tubo Ø 125	€ 185,88
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 1.468,06
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 617,57
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 1.115,74
	P. luce AEC ECOEVO 2 70W	€ 12.077,56
<b>VERDE</b>	Albero Carpino betulus	€ 5.023,58
	Albero Prunus Kanzan	€ 1.329,95
	Manutenzione verde	€ 142,93
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale INIZIO PISTA PEDON.	€ 234,90
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 2.532,38
<b>Opere di finitura e arredi della piazza</b>		<b>€ 85.000,00</b>
<b>COMPLETAMENTO PIAZZA</b>		€ 60.000,00
<b>ARREDO URBANO</b>		€ 25.000,00

<b>Completamento woornef nord/sud, ciclopedonale ovest-est 1, ciclopedonale nord/sud 1</b>		<b>€ 97.466,53</b>
<b>MOVIM TERRA E FONDAZ STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 361,81
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 265,71
	Scavo di sbancamento	€ 172,31
	Rilevato con materiale da scavo	€ 310,80
	Misto granurale stabilizzato	€ 1.654,45
	Misto cementato	€ 3.496,96
	Misto riciclato	€ 1.623,67
	Rck 25 N/mmq con rete Ø 6	€ 7.110,99
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 864,98
	Banchinaggio	€ 3.984,70
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25	€ 6.692,27
	Cordolo in pietra Trani 20 x 3	€ 3.647,05
	Cordolo in pietra Trani 30 x 3	€ 2.765,35
	Pavim. in autobloccanti spess. 6	€ 17.536,62
<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 140 SN 4	€ 2.168,57
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 1.502,76
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 444,52
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 692,91
	Canalette grigliate 10 x 12	€ 1.407,76
<b>ENEL</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125 B.T.	€ 1.383,40
	Camerette prefabbr. 100x100 int.	€ 555,90
<b>RETE ACQUA E GAS</b>	Rete idrica	€ 2.713,92
	Rete gas	€ 2.868,56
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 2.475,56
	Blocchi di fondaz. 80x80x90	€ 587,22
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 185,27
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 334,72
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 259,56
	Chiusini ion ghisa D400 60x60	€ 666,47
	P. luce THORN DYANA C10-02	€ 7.040,71
	P. luce THORN DYANA S10-02	€ 7.040,71
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato	€ 176,19
	Albero Cercis Siliquastrum	€ 740,60
	Albero Pyrus Chanticleer	€ 554,91
	Arbusto ROPCMEI	€ 770,39
	Arbusto ROSCUM	€ 2.363,02
	Arbusto EUFOEUN	€ 1.370,40
	Arbusto EUFCOLOR	€ 992,61
	Arbusto LOPILEAT	€ 718,53
	Manutenzione verde	€ 857,60
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 2.967,63
	Irrigatori statici	€ 2.249,56
	Cavo elettrico per irrigazione	€ 789,53
<b>SEGNALETICA</b>	Segnaletica orizz. strisce cm. 12	€ 99,38
<b>Recupero della ghiacciaia esistente nell'area del polo scolastico</b>		<b>€ 110.000,00</b>

<b>GHIACCIAIA</b>	Progetto + D.L. Strutture progetto + D.L. Sicurezza (Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione) Opere edili: consolidamento strutturale, finiture interne Illuminazione interna ed esterna Impiantistica Sistemazione a verde Recinzioni	€ 110.000,00
<b>La rimozione delle linee Enel insistenti sull'area del polo scolastico</b>		<b>€ 80.000,00</b>
<b>SPOSTAMENTO TRALICCI</b> (come preventivo Enel e Stime)		€ 80.000,00
<b>Interventi di attraversamento linea ferroviaria con spingitubo</b>		<b>€ 90.000,00</b>
<b>SPINGITUBO ENEL + HERA</b>		€ 90.000,00
<b>Verde e mitigazione ambientale</b>		<b>€ 87.000,00</b>
<b>VERDE E MITIGAZIONE AMBIENTALE</b>		€ 87.000,00
<b>Allacci</b>		<b>€ 30.000,00</b>
<b>ALLACCIAMENTI</b>		€ 30.000,00
		<b>€ 960.707,06</b>
<b>IMPREVISTI 10%</b>		€ 96.070,71
		<b>€ 1.056.777,77</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>		<b>€ 56.740,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.113.517,77</b>

<b>I GIRASOLI</b>		<b>€ 440.714,27</b>
	<b>LAVORAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Completamento DORSALE 1 ASSE O-E 4, TRATTO 1 con ciclabile e sistemazioni a verde</b>		<b>60.711,30</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZIONI STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 251,88
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 219,27
	Scavo di sbancamento	€ 1.466,33
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 132,40
	Misto granurale stabilizzato	€ 181,03
	Misto cementato	€ 382,47
	Misto riciclato	€ 2.251,20
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 13.142,17
	Banchinaggio	€ 4.976,33
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 962,67
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Pigmentazione massetto	€ 9.238,99
	Bordi in cemento vibrato 15 x 25	€ 4.195,05
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 509,57
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 238,70
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 593,97
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 276,86
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 3.553,15
	Polifora a 1 tubo Ø 125	€ 55,54
	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 513,21
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 1.479,62
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 307,52
	Pozzetti di raccordo est. 60x60	€ 430,84
	Chiusini in ghisa D400 50x50	€ 555,59
	Chiusini in ghisa D400 60x60	€ 555,59
	P. luce AEC ECOEVO 2 BR + AEC ECOEVO 2 150W + 70W	€ 8.860,03
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato	€ 230,84
	Albero Platano Acerifoglie	€ 2.838,35
	Manutenzione verde	€ 106,43
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 1.369,39
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale INIZIO PISTA CICLOP.	€ 233,94
	Segnale TERM. PISTA CICLOP.	€ 233,94
	Segnale PISTA CICLABILE	€ 368,44
<b>DORSALE 4 ASSE N-S 3 , completa di marciapiedi da un solo lato , illuminazione pubblica e la rotonda (Masterplan) R3, completa di marciapiedi perimetrali, illuminazione pubblica, aiola centrale, attraversamenti pedonali</b>		<b>€ 248.659,92</b>
<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 933,57
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 1.074,08
	Scavo di sbancamento	€ 615,47
	Rilevato con materiale da scavo	€ 215,36
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 10.181,20
	Misto granurale stabilizzato	€ 13.912,74
	Misto cementato	€ 29.410,16
Misto riciclato	€ 2.719,20	

	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 5.955,40
	Banchinaggio	€ 8.944,76
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 863,39
<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25	€ 19.264,66
	Bordi in granito trapezoidale	€ 3.889,21
	Bordi in cls 30 x 60	€ 3.157,94
	Congl. Bit. Binder spess. cm. 11	€ 39.171,67
	Congl. Bit. Usura spess. cm. 4	€ 18.349,14
	Pavim. marciapiedi usura cm. 4	€ 4.257,06
	Pavim. in betonella tipo Loges	€ 138,43
<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 140 SN 4	€ 8.145,73
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 11.426,95
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 2.582,47
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 4.025,46
<b>ENEL</b>	Smontaggio campata aerea	€ 689,35
	Smontaggio della tesata in funi	€ 787,59
	Rimozione palo di tesata	€ 859,70
	Polifora a 2 tubi Ø 160 M.T.	€ 453,29
	Polifora a 2 tubi Ø 125 B.T.	€ 362,57
	Camerette prefabbr. 100x100 int.	€ 553,63
	Botole in ghisa 100x100 D 400	€ 442,51
<b>TELECOM</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 918,50
	Polifora a 3 tubi Ø 125	€ 2.309,43
	Camerette 0,60x0,60x0,60 int.	€ 566,30
	Camerette 2,20x1,70x1,00 int.	€ 7.380,45
	Camerette 0,60x1,20x0,60 int.	€ 665,72
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 6.937,11
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 2.959,23
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 861,06
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 1.555,66
	P. luce AEC ECOEVO 2BR 150W	€ 5.411,58
	P. luce AEC ECOEVO 2 150W	€ 10.080,84
<b>VERDE</b>	Seminazione aree a prato	€ 67,17
	Arbusto ROPCMEI	€ 1.623,02
	Arbusto EUFCOLOR	€ 966,43
	Manutenzione verde	€ 638,56
<b>IRRIGAZIONE</b>	Tubazione per irrigazione	€ 827,55
	Irrigatori statici	€ 603,18
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segnale TRIANG. PRECEDENZA	€ 368,44
	Segnale DISCO ROTATORIA	€ 368,44
	Segnale STRADA SENZA USC.	€ 135,48
	Segnale DIVIETO DI FERMATA	€ 270,97
	Segnale PASSAGGIO OBBLIGAT.	€ 518,52
	Segnaletica orizz. striscie cm. 12	€ 449,97
	Scritte, frecce e zebrature	€ 1.288,02
<b>RETE DUALE</b>	Rete Duale	€ 7.505,59
<b>Asse N-S 6</b>		<b>€ 64.862,66</b>

<b>MOVIM. TERRA E FONDAZ. STRADALI</b>	Preparazione piano di posa	€ 253,25
	Compattaz. piano di posa casson.	€ 309,53
	Scavo di sbancamento	€ 171,60
	Stabilizzazione stradale a calce	€ 2.838,67
	Misto granurale stabilizzato	€ 3.879,12
	Misto cementato	€ 8.200,08
	Misto riciclato	€ 977,14
	Rck 25 N/mm <sup>2</sup> con rete Ø 6	€ 2.140,15
	Banchinaggio	€ 6.960,54
	Casseforme per getti di fondaz.	€ 511,70
	<b>CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI</b>	Bordi in granito 15 x 25
Voltatesta in granito		€ 467,89
Lastre in granito largh. cm. 50		€ 1.473,77
Congl. Bit. Binder spess. cm. 11		€ 10.921,67
Congl. Bit. Usura spess. cm. 4		€ 5.116,03
Pavim. marciapiedi usura cm. 4		€ 1.529,67
<b>FOGNOLI</b>	Condotti in pvc Ø 140 SN 4	€ 3.571,19
	Condotti in pvc Ø 200 SN 4	€ 2.507,86
	Pozzetti in cls a sifone 50x50x50	€ 885,42
	Caditoie piane in ghisa D 400	€ 1.380,16
<b>ENEL</b>	Smontaggio campata aerea	€ 258,50
	Smontaggio della tesata in funi	€ 295,35
	Rimozione palo di tesata	€ 368,44
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Polifora a 2 tubi Ø 125	€ 1.933,69
	Blocchi di fondaz. 100x100x130	€ 739,81
	P. luce AEC ECOEVO 2 150W	€ 3.780,32
	Pozzetti di raccordo est. 50x50	€ 184,51
	Chiusini ion ghisa D400 50x50	€ 333,36
<b>SEGNALETICA ED ARREDO</b>	Segn. DIVIETO DI FERMATA	€ 135,48
	Segnaletica orizz. strisce cm. 12	€ 161,45
<b>Allacci</b>		<b>€ 6.000,00</b>
<b>ALLACCI</b>		€ 6.000,00

**€ 380.233,88**

**IMPREVISTI 10%**

€ 38.023,39

**€ 418.257,27**

**SPESE TECNICHE**

€ 22.457,00

**TOTALE**

**€ 440.714,27**